

NUOVA LINEA TORINO-LIONE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - TRATTA IN TERRITORIO ITALIANO - PROGETTO PRELIMINARE IN VARIANTE
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Parziale	Tot. Parziale	Tot. Generale
A) LAVORI (valuta gennaio 2010):			€ 3.561.584.516,60
1) per l'esecuzione dei lavori:		€ 3.456.168.806,60	
2) per l'attuazione dei piani di sicurezza:		€ 105.415.710,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:			€ 723.882.464,81
1) lavori in economia		€ 0,00	
2) rilievi, accertamenti e indagini:		€ 15.625.000,00	
a) Indagini Archeologiche	€ 625.000,00		
b) Indagini varie (topografiche, geognostiche, ecc.)	€ 15.000.000,00		
4) imprevisti:		€ 492.310.324,38	
5) acquisizione aree o immobili, occupazioni temporanee, convenzioni:		€ 114.094.100,45	
6) spese tecniche:		€ 60.962.776,41	
a) progetto preliminare, definitivo e Studio d'Impatto Ambientale :	€ 16.070.543,00		
b) coordinamento sicurezza in fase di progettazione :	€ 549.726,00		
c) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione :	€ 5.846.400,00		
d) costi procedurali :	€ 1.473.780,00		
e) Direzione Lavori :	€ 37.022.327,41		
7) spese per attività di consulenza o di supporto:		€ 28.189.250,00	
a) attività di consulenza o di supporto a cura di LTF:	€ 16.189.250,00		
b) Piano di Monitoraggio Ambientale :	€ 12.000.000,00		
8) spese per pubblicità e opere artistiche:		€ 3.263.615,57	
9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA, Collaudo Tecnico-Amministrativo, Collaudo Statico ed eventuali Collaudi specialistici:		€ 9.437.398,00	
C) IVA ed eventuali altre imposte (20% di A+B -B5-B7d):			€ 833.979.820,19
TOTALE QUADRO ECONOMICO			€ 5.119.446.801,60