
Valutazione complessiva del costo dei sondaggi geognostici secondo il Piano Indagini del 
sottosuolo (24.11.2009) proposto da LTF e RFI per un nuovo collegamento ferroviario Torino-
Lione. 

Il criterio di stima adottato è stato improntato alla necessità di stabilire un costo di massima, 
utilizzando i prezziari esistenti, e come principio di base una valutazione costantemente per eccesso.  
 

Partendo dal presupposto che i prezzi variano a seconda della profondità e a seconda del 
materiale incontrato nell’indagine (terreni sciolti o roccia) in questa valutazione sono stati utilizzati 
i prezzi massimi applicabili; per esempio si è scelto di considerare i sondaggi di pianura come se 
attraversassero terreni unicamente caratterizzati da granulometria grossolana e ghiaie, piuttosto che 
sabbie fini e limi, con la conseguenza che il costo è stato sopravalutato di almeno il 20%, per circa 
4.000 m lineari di sondaggio. 

I 4.000 m di sondaggi restanti, sono stati valutati al prezzo delle perforazioni in roccia. 
Anche in questo caso si è scelto di valutare in eccesso la presenza di roccia con l’evidente aumento 
dei costi finali. 

In sostanza il costo massimo totale di queste indagini, secondo le nostre valutazioni 
complessive, ma in realtà approfondite nei dettagli, ammonterebbe ad un importo di poco superiore 
a € 2.500.000 come da prospetto allegato (all. 1).  

Per maggiore chiarezza si allega anche il dettaglio dei singoli sondaggi, relativo codice e 
ubicazione (all. 2). 

Oltre ai sondaggi verrebbero realizzate altre indagini geofisiche i cui costi non sono 
paragonabili con i sondaggi, in realtà potrebbero costare circa un terzo. In ogni caso i giorni 
complessivi di lavoro per la realizzazione dei sondaggi è di 2.177, mentre per le indagini geofisiche 
si tratta di 130 gg di lavoro complessivo. Anche se si volesse equiparare il costo delle due indagini 
risulta evidente il minor costo delle indagini geofisiche, nell’ordine di € 2.500.000 per i sondaggi 
contro € 150.000 per le seconde. 

Ulteriori prove, sia in situ che in laboratorio, come prospettato nel Piano Indagini del 
Sottosuolo, non sono state parametrizzate in quanto incidono minimamente sul costo complessivo 
dell’operazione.   

A fronte di un costo dichiarato di circa € 6.000.000 ed in seguito alle nostre valutazioni, 
riteniamo che le indagini ai prezzi di mercato non possano superare la metà di questo 
importo, ovvero € 3.000.000. 

Va notato peraltro che a detta dei tecnici dell’Osservatorio, “esistono analisi e dati 
disponibili riguardanti questo territorio, acquisiti interpellando 104 enti depositari di conoscenze 
del suolo e del sottosuolo, dati che formano uno specifico database, al fine di definire un corridoio 
in grado di ospitare varie opzioni di tracciato”.  Si può facilmente verificare che tra  queste analisi 
ve ne sono decine realizzate nelle immediate vicinanze dei sondaggi in progetto; in particolare ciò 
accade nel caso di sondaggi molto profondi come ad es. a Giaglione nei pressi della centrale 
idroelettrica di  Pont Ventoux. Insomma sono già stati realizzati in passato altri sondaggi nella 
stessa zona che potrebbero dare risultati simili. È inoltre  strano che con una tale base di dati a 
disposizione siano ancora necessari tanti sondaggi persino in luoghi che con la linea non hanno 
nulla a che fare (es. Giaveno G2 e Trana G58).  
 Vi è infine una questione di fondo che va oltre ad ogni aspetto tecnico o indagine sul 
territorio: i sondaggi sono propedeutici al progetto preliminare relativo ad una nuova linea; il fatto 
che si facciano senza aver ancora valutato a fondo l’opzione zero, lascia trasparire l’intenzione di 
realizzare la linea ad ogni costo. Ovvero, se infine si scegliesse l’opzione zero, i sondaggi sarebbero 
inutili. Si sa già quindi a priori che l’opzione zero sarà scartata? Altrimenti perché tutta questa fretta 
per fare altri sondaggi?  
In un paese come l’Italia , dove lo spreco è regola (ed il TAV insegna con i suoi costi fino a 5 volte 
superiori alla media europea) potrebbe anche essere che i sondaggi siano finalizzati unicamente ad 
ottenere i finanziamenti europei e, per nulla connessi alla realizzazione della linea.  

La prova di questo è che dopo 15 anni l’Europa ha elargito copiosi finanziamenti ma in valle 
di Susa non è stato ancora piantato un chiodo, che, che i progetti realizzati sono stati scartati uno 
dopo l’altro, mentre la linea attuale non è assolutamente satura.  



ART CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. MISURA PREZZO 
(EURO.) IMPORTO (EURO.)

1
17.P01.A1 01 005 APPRONTAMENTO DELL' ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A

ROTAZIONE COMPRESO IL CARICO E LO SCARICO E LA
REVISIONE A FINE LAVORI. cad

91,00 849,63
77.316,33                  

2
17.P01.A2 01 005 TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA DI

PERFORAZIONE COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE
km

4400,00 3,21
14.124,00                  

3

17.P01.A3 01 005 INSTALLAZIONE DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE IN
CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI INDAGINE,
COMPRESO IL PRIMO, SU AREE PIANEGGIANTI ACCESSIBILI
CON I NORMALI MEZZI DI TRASPORTO Per installazione da m 0 a
m  300 di distanza cad

91,00 413,93

37.667,63                  

4

17.P06.A5 01 Perforazione ad andamento verticale eseguita a 
rotazione a carotaggio continuo, di diametro 
massimo 101 mm, in terreni a granulometria media 
quali sabbie e sabbie ghiaiose (vedi classificazione 
A. G. I.) 'Per profondità da m 0 a m 50 dal p. c.

ml

141,61

-                             
5 17.P06.A5 02 Per profondità da m 50 a m 100 dal p. c. ml 179,73 -                             
6 17.P06.A5 03 Per profondità da m 100 a m 150 dal p. c. ml 222,21 -                             

7

17.P06.A6 01 Perforazione ad andamento verticale eseguita a 
rotazione a carotaggio continuo, di diametro 
massimo 101 mm, in terreni a granulometria 
grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli 
(vedi classificazione A. G. I.) 'Per profondità da m 0 
a m 50 dal p. ml

2095,00 185,18

387.952,10                
8 17.P06.A6 02 Per profondità da m 50 a m 100 dal p. c. ml 1240,00 232,56 288.374,40                
9 17.P06.A6 03 Per profondità da m 100 a m 150 dal p. c. ml 1440,00 277,76 399.974,40                

10

17.P06.A7 01 Perforazione ad andamento verticale eseguita a 
rotazione a carotaggio continuo, di diametro 
massimo 101 mm, in roccia 'Per profondità da m 00 
a m 50 dal p. c. ml

1,00 124,18

124,18                       
11 17.P06.A7 02 Per profondità da m 50 a m 100 dal p. c. ml 1,00 152,50 152,50                       
12 17.P06.A7 03 Per profondità da m 100 a m 150 dal p. c. ml 1,00 179,73 179,73                       
13 17.P06.A7 04 Per profondità da m 150 a m 200 dal p. c. ml 1,00 220,58 220,58                       
14 17.P06.A7 05 Per profondità da m 200 a m 250 dal p. c. ml 1,00 245,09 245,09                       
15 17.P06.A7 06 Per profondità da m 250 a m 300 dal p. c. ml 1650,00 288,65 476.272,50                
16 'Per profondità da m 300 a m 600 dal p. c. ml 1650,00 450,00 742.500,00                
17 17.P01.C8 01 00 Per allestimento piezometro a profondità <40m cad 32,00 129,07 4.130,24                    

18 17.P01.C8 01 Per allestimento piezometro profondità >40 <80 m
cad 32,00 180,81 5.785,92                    

19 17.P01.C8 03 Per m di tubo installato da m 00 a m 80 dal p. c. ml 3540,00 20,70 73.278,00                  

20

17.P01.B7 01 005 PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI NEL CORSO DI
SONDAGGI A ROTAZIONE E LORO CONSERVAZIONE ENTRO
CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE Per
prelievo da m 00 a m 80 dal p.c. cad

400,00 8,78

3.512,00                    

21

17.P01.C2 01 005 ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST (SPT) NEL
CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IN CONFORMITA CON LE
RACCOMANDAZIONI AGI,1977 Per prova da m 00 a m 20 dal p.c.

cad

150,00 81,60

12.240,00                  

22

17.P01.C4 01 005 COMPILAZIONE E FORNITURA DI CASSETTA PORTA-CAROTE DI
DIMENSIONI 1X0.5X0.1 M IDONEA ALLA CONSERVAZIONE DI 5 M
DI CAROTAGGIO, COMPRESA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
IN DUPLICE COPIA Per ciascuna cassetta cad

1615,00 36,67

59.222,05                  

TOTALE Euro 2.583.271,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 



CODICE LUNGHEZZA (m DURATA (SETT) LOCALITA' COMUNE ROCCIA TERRENI SCIOLTI SONDAGGI ESISTENTI
G1 600 16 BENNALE CHIUSA S. MICHELE X
G2 250 10 VILLANOVA GIAVENO X
G3 60 3 BERTINI S.AMBROGIO X
G4 60 3 STAZIONE S. AMBROGIO S.AMBROGIO X
G5 60 3 SVINCOLO A32 AVIGLIANA X
G6 60 5 VIA GALINIE' AVIGLIANA X
G6BIS 60 5 VIA GALINIE' AVIGLIANA X
G6TER 60 5 VIA GALINIE' AVIGLIANA X
G8 60 3 SCALO F.S. AVIGLIANA AVIGLIANA X
G10 60 3 VIA D. RIPARIA BUTTIGLIERA X
G11 60 3 VIA ANTICA FRANCIA BUTTIGLIERA X
G12 120 6 VIA BUTTIGLIERA ALTA BUTTIGLIERA X
G13 90 5 VIA RIVOLI VILLAR BASSE VILLARBASSE X
G14 50 3 VIA UMBERTO I RIVALTA X
G15 40 2 ST. RIVALTA RIVALTA X
G16 40 2 S.P. 174 ORBASSANO X
G17 25 1 SCALO ORBASSANO X
G18 25 1 SCALO ORBASSANO X
G19 25 1 SCALO GRUGLIASCO X
G20 25 1 C.SO ALLAMANO GRUGLIASCO X
G21 35 2 ST. ANT. GRUGLIASCO GRUGLIASCO X
G22 45 2 VIA MONGINEVRO TORINO X
G24 50 5 VIA ERITREA TORINO X
G24BIS 50 5 VIA ERITREA TORINO X
G24TER 50 5 VIA ERITREA TORINO X
G25 50 2 C.SO MARCHE TORINO X
G27 50 2 ST. ANT COLLEGNO TORINO X
G29 50 2 VIA BASSE DORA COLLEGNO X
G31 40 2 VIA DRUENTO VENARIA REALE X
G32 40 2 C.SO CUNEO VENARIA REALE X
G33 40 2 VIA AMATI VENARIA REALE X
G34 40 2 ST. AEROPORTO TORINO
G36 40 2 ST. BELLACOMBA TORINO X
G37 40 2 ST. COM. VILLARETTO TORINO X
G38 40 2 VIA DONATELLO TORINO X
G41 40 2 VIA ULIVI TORINO X
G42 40 2 VIA CEBROSA SETTIMO T.SE X
G43 40 2 VIA CONSOLATA SETTIMO T.SE X
G45 40 2 C.SO PIEMONTE TORINO X
G46 40 2 ST. BELLACOMBA TORINO X
G47 40 2 ST. ANTIOCA TORINO X
G48 50 2 PIAZZALE STAZIONE ROSTA X
G49 50 2 ST.FORNASS RIVOLI X
G50 50 2 VIA ALPIGNANO RIVOLI X
G51 50 2 VIA STRESA RIVOLI X
G52 50 2 PIAZZALE STAZIONE COLLEGNO X
G53 50 2 VIA TORINO COLLEGNO X
G54 50 2 ST. ANTICA GRUGLIASCO GRUGLIASCO X
G55 120 6 VIA PONATA ROSTA X
G56 80 4 VIA VILLARBASSE RIVOLI X
G57 50 2 VIA EINAUDI RIVALTA X
G58 150 7 ST. GIAVENO TRANA X
G59 70 3 VIA SANGANO VILLARBASSE X
G60 40 2 ST. AEROPORTO TORINO X
G61 40 2 VIA FERMI TORINO X
G62 40 2 ST BELLACOMBA TORINO X
G63 40 2 VIA GERMAGNANO TORINO X
S60 600 14 FINESTRA 4 PONT VENTOUX GIAGLIONE X X 5 S
S61 120 3 DEPOSITO SITAF VENAUS X X 7 S
S62 120 3 DEPOSITO SITAF VENAUS X X 7 S
S63 120 4 STAZIONE RFI SUSA X 4 S
S64 80 3 SP.209-A32 SUSA X 4 S
S65 100 3,5 SVINCOLO A32 SUSA X
S66 30 1,5 PARCHEGGIO SITAF SUSA X
S67 30 2 SVINCOLO A32 SUSA X
S68 30 1,5 AUTOPORTO SS24 SUSA X
S69 150 3 AUTOPORTO SUSA X 3 S
S70 120 3 EX SCUOLA LOCALITA' CORDERO SUSA X
S71 30 1,5 SITO GUIDA SICURA SUSA X
S72 30 1,5 IMBOCCO PRA PONTIN A32 SUSA X
S73 180 5 ST. CASTELLO AIRA/PETRONILLA MATTIE X X
S74 280 8 FRAZ. TIGNAI BUSSOLENO X X
S75 300 7 ST. B.TA POGNANT SAN GIORIO X X
S76 450 9 ST. B.TA RAVOIRA SAN GIORIO X X
S77 200 5 ST. B.TA CASTELLARO VILLARFOCCHIARDO X X
S78 120 5 VICINO SITO ACSEL VILLARFOCCHIARDO X
S79 150 3 B.TA TRUNA VILLARFOCCHIARDO X X
S80 100 4 VIADOTTO A32 VILLARFOCCHIARDO X X 7 S
S81 30 2 VIA COPOTTI/BIANCONE VILLARFOCCHIARDO X
S82 30 2 SS. 25 CASELLO ANAS VILLARFOCCHIARDO X
S83 45 2 PRATO S. ANTONINO X
S84 150 5 AREA TRA FERROVIA E DORA S. ANTONINO X 7 S
S85 45 2,5 PIAZZALE STAZIONE S. ANTONINO X
S86 30 2 AREA STAZIONE VAIE X
S87 30 2 PIAZZALE STAZIONE CHIUSA S. MICHELE X
S88 45 2,5 VIA VIGNASSA S. ANTONINO X
S89 170 4 ST. MATTIE-MEANA MATTIE X X
S90 60 2 LA MADDALENA CHIOMONTE X 7 S
S91 60 2 LA MADDALENA CHIOMONTE X
S92 60 2 LA MADDALENA CHIOMONTE X
S93 270 6 CASCINA GOFFERO S. ANTONINO X X
TOTALE 8075 2117,5 gg  


